



" _____ 20__ года

Строительство сети водоснабжения 3,60 км 2Ду 250 мм.(кольцевая сеть)

Расчет № 2

№ п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость единицы изм. по состоянию на 2026г., руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство сети водоснабжения 2Ду 250 мм L=3,75 км					
1.1.	Устройство футляров методом горизонтального направленного бурения, с устройством рабочего и приемного котлованов в мокром грунте, с креплением котлованов: диаметром 500 мм глубиной 3 м	База: НЦС 81-02-14-2026. Наружные сети водоснабжения и канализации Раздел: 08. Устройство футляров бестраншейными методами Таблица: 14-08-016. Устройство футляров методом горизонтального направленного бурения, с устройством рабочего и приемного котлованов в мокром грунте, с креплением котлованов Код: 14-08-016-04	100 м проходки	36,00	10 361 610,00	373 017 960,00
1.2.	Стоимость проектных и изыскательских работ, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости к показателю 14-08-016-04	База: НЦС 81-02-14-2026. Наружные сети водоснабжения и канализации Раздел: 08. Устройство футляров бестраншейными методами Таблица: 14-08-016. Устройство футляров методом горизонтального направленного бурения, с устройством рабочего и приемного котлованов в мокром грунте, с креплением котлованов Код: 14-08-016-04-П	100 м проходки	36,00	-386 610,00	-13 917 960,00
1.3.	Стоимость затрат на проведение строительного контроля при осуществлении строительства к показателю 14-08-016-04	База: НЦС 81-02-14-2026. Наружные сети водоснабжения и канализации Раздел: 08. Устройство футляров бестраншейными методами Таблица: 14-08-016. Устройство футляров методом горизонтального направленного бурения, с устройством рабочего и приемного котлованов в мокром грунте, с креплением котлованов Код: 14-08-016-04-СК	100 м проходки	36,00	-208 990,00	-7 523 640,00
	Итого					351 576 360,00

2	Благоустройство.					
2.1.	Озеленение придомовых территорий с площадью газонов 30%	База: НЦС 81-02-17-2026. Озеленение Раздел: 01. Озеленение территорий городов Таблица: 17-01-002. Озеленение придомовых территорий Код: 17-01-002-01	100 м2 территории	0,10	164 270,00	16 427,00
2.2.	Стоимость проектных и изыскательских работ, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости к показателю 17-01-002-01	База: НЦС 81-02-17-2026. Озеленение Раздел: 01. Озеленение территорий городов Таблица: 17-01-002. Озеленение придомовых территорий Код: 17-01-002-01-П	100 м2 территории	0,10	-140,00	-14,00
2.3.	Стоимость затрат на проведение строительного контроля при осуществлении строительства к показателю 17-01-002-01	База: НЦС 81-02-17-2026. Озеленение Раздел: 01. Озеленение территорий городов Таблица: 17-01-002. Озеленение придомовых территорий Код: 17-01-002-01-СК	100 м2 территории	0,10	-3 440,00	-344,00
	Итого					16 069,00
	Всего					351 592 429,00
	Всего с поправочными коэффициентами					351 592 429,00
	Всего с поправочными коэффициентами и дополнительными затратами					351 592 429,00
	Формирование НЦС					
	Всего с учетом срока строительства					351 592 429,00

Всего строительных работ без ПИР , оборудования, строительного контроля и непредвиденных затрат 337 284 503,92

Стоимость оборудования без непредвиденных затрат -

Стоимость ПИР без непредвиденных затрат 12 912 145,10

Всего (без НДС) 350 196 649,02

Составил:



О.В. Заграновская

Проверил:



Г.С. Рудых